



可燃ごみ焼却処理委託契約書

西多摩衛生組合（以下「受託者」という。）と小金井市（以下「委託者」という。）は、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施要綱に基づき、可燃ごみの焼却処理等について、次の条項により委託契約を締結する。

（総則）

第1条 受託者及び委託者は、本契約に基づき、別添の可燃ごみ焼却処理仕様書（以下「仕様書」という。）に従い、この契約を履行しなければならない。

（適用範囲）

第2条 受託者は、委託者の一般家庭から発生する可燃ごみ（事業用指定収集袋を使用したものを含む）を、以下の各条項に定める条件により受託者の施設において焼却処理等をする。

（契約期間）

第3条 本契約の期間は、契約締結日から平成29年3月31日までとする。ただし、本件に係る平成28年度予算の成立期間を契約期間とする。

（処理委託量）

第4条 委託者が受託者に焼却処理等を委託する可燃ごみの量は、2,000トン以内とする。

（搬入期間等）

第5条 受託者の施設への搬入期間、搬入日、搬入時間等は、仕様書のとおりとする。

（焼却残渣等の取扱い）

第6条 焼却後の残渣等の取扱いは、仕様書のとおりとする。

（処理委託料）



第7条 委託者は、受託者に対して焼却処理委託料（焼却残渣の運搬費を含む。以下「委託料」という。）として、1キログラム当たり48円を支払うものとする。

（委託料の支払い）

第8条 委託者は、受託者から前条に定める委託料の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に受託者の指定する方法で委託料を支払わなければならない。

（搬入の中止等）

第9条 受託者は、受託者の事情により委託者の可燃ごみを処理することが困難な場合、可燃ごみの受入れを中止又は変更することができる。



平成28年度 小金井市からの可燃ごみ搬入予定(下半年期)

別紙 1

月日	搬入量(t)	月日	搬入量(t)	月日	搬入量(t)	月日	搬入量(t)	月日	搬入量(t)																																	
10/1(土)		11/1(火)		12/1(木)		1/1(日)		2/1(水)																																		
10/2(日)		11/2(水)		12/2(金)		1/2(月)		2/2(木)																																		
10/3(月)		11/3(木)		12/3(土)		1/3(火)		2/3(金)																																		
10/4(火)		11/4(金)		12/4(日)		1/4(水)	16	2/4(土)																																		
10/5(水)		11/5(土)		12/5(月)		1/5(木)		2/5(日)																																		
10/6(木)		11/6(日)		12/6(火)		1/6(金)	16	2/6(月)																																		
10/7(金)		11/7(月)		12/7(水)		1/7(土)		2/7(火)	22																																	
10/8(土)		11/8(火)		12/8(木)		1/8(日)		2/8(水)	20																																	
10/9(日)		11/9(水)		12/9(金)		1/9(月)		2/9(木)	11																																	
10/10(月)		11/10(木)		12/10(土)		1/10(火)		2/10(金)	18																																	
10/11(火)		11/11(金)		12/11(日)		1/11(水)		2/11(土)	43																																	
10/12(水)		11/12(土)		12/12(月)		1/12(木)		2/12(日)																																		
10/13(木)		11/13(日)		12/13(火)		1/13(金)		2/13(月)																																		
10/14(金)		11/14(月)		12/14(水)		1/14(土)		2/14(火)	21																																	
10/15(土)		11/15(火)		12/15(木)		1/15(日)		2/15(水)	17																																	
10/16(日)		11/16(水)		12/16(金)		1/16(月)		2/16(木)	11																																	
10/17(月)		11/17(木)		12/17(土)		1/17(火)		2/17(金)	11																																	
10/18(火)		11/18(金)		12/18(日)		1/18(水)		2/18(土)	41																																	
10/19(水)		11/19(土)		12/19(月)		1/19(木)		2/19(日)																																		
10/20(木)		11/20(日)		12/20(火)		1/20(金)		2/20(月)																																		
10/21(金)		11/21(月)		12/21(水)		1/21(土)		2/21(火)	20																																	
10/22(土)		11/22(火)		12/22(木)		1/22(日)		2/22(水)	16																																	
10/23(日)		11/23(水)		12/23(金)		1/23(月)		2/23(木)	11																																	
10/24(月)		11/24(木)		12/24(土)		1/24(火)		2/24(金)	11																																	
10/25(火)		11/25(金)		12/25(日)		1/25(水)		2/25(土)	41																																	
10/26(水)		11/26(土)		12/26(月)		1/26(木)		2/26(日)																																		
10/27(木)		11/27(日)		12/27(火)		1/27(金)		2/27(月)																																		
10/28(金)		11/28(月)		12/28(水)		1/28(土)		2/28(火)	21																																	
10/29(土)		11/29(火)		12/29(木)		1/29(日)		3/29(水)	18																																	
10/30(日)		11/30(水)		12/30(金)		1/30(月)		3/30(木)	11																																	
10/31(月)				12/31(土)		1/31(火)		3/31(金)	16																																	
小計	0	小計	0	小計	0	小計	32	小計	335																																	
搬入日数(日)	0	搬入日数(日)	0	搬入日数(日)	0	搬入日数(日)	2	搬入日数(日)	16																																	
※ 1 貴社は、搬入制限日																																										
2 年間搬入量は、2,000トン以内とする。																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right;">484</td> </tr> <tr> <td>搬入日数(日)</td> <td>搬入日数(日)</td> <td>搬入日数(日)</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>851</td> <td>851</td> </tr> <tr> <td colspan="3">下半期合計搬入量(t)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">41</td> </tr> <tr> <td colspan="3">下半期合計搬入日数(日)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">67</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計搬入量(t)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計搬入日数(日)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">67</td> </tr> </table>											小計	484	搬入日数(日)	搬入日数(日)	搬入日数(日)	23	851	851	下半期合計搬入量(t)			41			下半期合計搬入日数(日)			67			合計搬入量(t)			2,000			合計搬入日数(日)			67		
	小計	484																																								
搬入日数(日)	搬入日数(日)	搬入日数(日)																																								
23	851	851																																								
下半期合計搬入量(t)																																										
41																																										
下半期合計搬入日数(日)																																										
67																																										
合計搬入量(t)																																										
2,000																																										
合計搬入日数(日)																																										
67																																										

