

令和 7 年 度 契 約 状 況 一 覧 (上 半 期 分)

No.	入札・見積日	案件種別	契 約 件 名	契 約 業 者 (落 札 業 者)	契 約 金 額 (税 込)	契 約 方 法	業 者 数	入札・ 見積回数
1	令和7年4月25日	工 事	施設維持整備工事 (クレーン関係施設維持整備工事 計画工事)	IHI運搬機械(株)	35,750,000 円	随意契約	1	2
2	令和7年4月25日	工 事	施設維持整備工事 (脱臭装置活性炭交換工事)	テスコ(株)	22,330,000 円	指名競争入札	5	1
3	令和7年4月25日	工 事	施設維持整備工事 (クレーン関係施設維持整備工事 基礎工事)	カジマメカトロエンジニアリング(株)	10,582,000 円	指名競争入札	8	1
4	令和7年5月9日	工 事	設備更新工事 (3号炉脱硝反応塔触媒更新工事)	(株)神鋼環境ソリューション東京支社	141,900,000 円	随意契約	1	1
5	令和7年5月9日	工 事	設備更新工事(ダスト固化装置更新工事)	(株)神鋼環境ソリューション東京支社	80,850,000 円	随意契約	1	3 ※
6	令和7年5月9日	工 事	設備更新工事(受電設備遮断器等更新工事)	(株)神鋼環境ソリューション東京支社	48,950,000 円	随意契約	1	2
7	令和7年5月9日	工 事	設備更新工事(計量機更新工事)	(株)神鋼環境ソリューション東京支社	35,200,000 円	随意契約	1	3
8	令和7年5月9日	工 事	設備更新工事(進相コンデンサ更新工事)	(株)神鋼環境ソリューション東京支社	32,450,000 円	随意契約	1	3
9	令和7年5月23日	工 事	緊急工事 (ごみクレーンバケット本体クラック等補修)	IHI運搬機械(株)	2,915,000 円	随意契約	1	1
10	令和7年6月20日	工 事	設備更新工事(排ガス分析計更新工事) (債務負担行為)	富士電機(株)	92,840,000 円	指名競争入札	8	1
11	令和7年7月10日	工 事	施設維持整備工事(3号炉施設維持整備工事)	(株)神鋼環境ソリューション東京支社	143,000,000 円	随意契約	1	3
12	令和7年7月10日	工 事	施設維持整備工事 (共通関係施設維持整備工事)	(株)神鋼環境ソリューション東京支社	136,950,000 円	随意契約	1	2
13	令和7年8月20日	工 事	施設維持整備工事(1号炉施設維持整備工事)	(株)神鋼環境ソリューション東京支社	83,600,000 円	随意契約	1	2
14	令和7年8月20日	工 事	施設維持整備工事(2号炉施設維持整備工事)	(株)神鋼環境ソリューション東京支社	75,900,000 円	随意契約	1	3

※ 3回目の見積価格をもってしても予定価格に達しなかったため、協議のうえ契約を締結